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Załącznik nr 5
Wzór umowy

BUD.271.3.2014
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  NR ...............
zawarta w dniu       2014 r. pomiędzy Gminą Babimost, 66 – 110 Babimost, 

ul. Rynek 3, reprezentowaną przez:

Burmistrza Babimostu - Bernarda Radnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Furman

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”:

w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost – Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost ul. Żwirki 
i Wigury 3”
§ 2

1. Szczegółowy zakres robót został określony w : 

    - projektach budowlanych
    - przedmiarach robót

    - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

    - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

2. Na przedmiot zamówienia składa się m.in. :
wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Babimoście. Budynek zlokalizowany jest 
w Babimoście przy ul. Żwirki i Wigury 3. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie  Babimost”.
W ramach inwestycji wchodzą do wykonania roboty budowlane i instalacyjne na obiekcie budynku Zespołu Szkół w Babimoście przy ul. Żwirki i Wigury 3.
Obiekt szkoły jest budynkiem wolnostojącym podpiwniczonym czterokondygnacyjnym, o rozczłonkowanej bryle. Sala gimnastyczna połączona jest z budynkiem głównym  łącznikiem. Poszczególne segmenty były sukcesywnie dobudowywane. 

Budynek, kryty w części blachą trapezową i papą, wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany są murowane z różnych materiałów takich jak: cegła kratówka, bloczki gazobetonowe, wykończone tynkiem cem.- wap, nakrapianym. Stropodach nad salą gimnastyczna nie jest docieplony, nad budynkiem szkolnym stropodach jest wentylowany ale niedocieplony (płyta stropowa kanałowa bez docieplenia).

Podstawowe informacje dotyczące danych kubaturowo - powierzchniowych:  
Powierzchnia ścian do docieplenia styropianem grubości 15 cm ~3.299,20m2

Powierzchnia ścian do malowania ~  3.173,80m2

Izolacja p. wilgociowa ścian fundamentowych ~ 475,00m2

Powierzchnia dachu do termoizolacji styropianem ~  292,00m2

Izolacja stropodachów ~ 30cm granulatu z wełny mineralnej ~1066m 2

Stolarka okienna ~ 580m2 ( powierzchnia okien winna być zweryfikowana przez Wykonawcę. Wymiary stolarki należy przyjąć zgodnie z projektem przy uwzględnieniu wymiarów z natury).
W zakres prac wchodzi: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm, wykonanie ocieplenia części stropodachu styropianem laminowanym papą oraz wykonanie docieplenia stropodachów granulatem z wełny mineralnej warstwą gr. 30 cm, wymiana stolarki okiennej  wraz ze zmianą powierzchni części otworów, zamontowanie parapetów okiennych, obróbka otworów okiennych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic, cokół wykończony tynkiem  mozaikowym. 

Elewacja zostanie wykończona tynkiem mineralnym cienkowarstwowym gr. 2mm malowanym farbą  silikatową do fasad o parametrach nie niższych niż: gęstość 1,4kg/l, Adhezja:> 0,8Nmm2, stopień połysku: pełny mat, bazy SA, SB, SC, kolorystka - wg wzornika producenta do uzgodnienia z Zamawiającym. Podłoże przed malowaniem należy zagruntować preparatem zgodnym   z systemem farby elewacyjnej. Ilość warstw farby elewacyjnej zgodna z wytycznymi producenta, technologia wykonania ściśle wg zaleceń producenta.
Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej.

Opierzenie pod rynną, z blachy ocynkowanej powlekanej.


Ślusarka balustrad, krat okiennych, daszków zostanie pomalowana farbami olejnymi.

W kalkulacji należy także uwzględnić roboty rozbiórkowe:                                     

- rozebranie opasek betonowych przy budynku, wykucie stolarki okiennej wraz z podokiennikami, wykucie ślusarki drzwiowej, rozebranie rynien, rur spustowych i opierzeń, rozebranie balustrad, roboty ziemne związane z wykonaniem izolacji ścian piwnic. 

Roboty instalacyjne.

W zakres inwestycji wchodzi także całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz 

z montażem pomp ciepła. Zaprojektowano układ grzewczy z dwiema pompami ciepła 

o następujących parametrach: moc grzewcza bez dogrzewaczy pomocniczych 49,1kW 

i połączeniem z gazowymi kotłami grzewczymi. 

Układy pomp ciepła zaprojektowano do pracy kaskadowej. Pompy ciepła pobierać będą ciepło 

z dolnego źródła ciepła i przekazywać je do górnego źródła ciepła, zamieniając przy tym na wodę grzejną o temperaturze +55C.

Kolektor gruntowy utworzony zostanie z 16 pionowych pętli po 110 mb każda, stanowił będzie tzw. dolne źródło ciepła. Z uwagi na moc chłodniczą pomp ciepła oraz wymagane przepływy, dobrano kolektor, który utworzy 16 pionowych pętli rur składających się z 2 rur  Dn 40 PN 16. Głębokość odwiertów to 110 m oddalonych od siebie co 10 m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem należy napełnić roztworem glikolu propylenowego o temperaturze krystalizacji – 150°C. Sondy pionowe o długości 110 m ( 2 x  dn 40  + głowica FF 240 ) umieszczane będą  w otworach wierconych. Końce sond zostaną połączone kolektorami rozdzielczymi wykonanymi z rur HDPE 100 dn 40 ze studzienką rozdzielczą z układem równoważącym parametrami,  charakteryzującą się jednorodnością materiałową wszystkich hydraulicznych elementów tworzywowych: HDPE-100/HDPE-100RC. Przejścia sekcji kolektora przez ścianę komory (studni), stanowiącej jego obudowę są wykonane metodą polifuzji termicznej. Wszystkie połączenia instalacyjne hydraulicznych elementów tworzywowych wykonane są metodą polifuzji termicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów na sekcjach kolektora. 

Instalacja  centralnego ogrzewania: w ramach projektu wymianie ulegnie cała instalacja  centralnego ogrzewania – rurarz, grzejniki, zawory.  Pozostaną dwa kotły gazowe grzewcze  z osprzętem. 

Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur ze stali węglowej  łączonych poprzez zaprasowywanie o następujących parametrach: Materiał: No 1.0034 – E195 zgodnie z normą europejską EN 10305, Siła rozciągająca (0,2%): min. 320 N/mm2; Współczynnik rozszerzalności liniowej: 11x10/K; Wydłużenie przy zerwaniu (A5): min. 40%; Promień gięcia: min. 3,5 D zewn; Chropowatość: 1x10-2 mm; Uszczelka typu o-ring jest wykonana z EPDM (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Do zaprasowywania należy stosować narzędzia elektrohydrauliczne o zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym. W części podpiwniczonej poziome odcinki rur projektuje się układać na szynach montażowych. Projektuje się system montażowy składający się z szyn montażowych montowanych do ściany za pomocą kołków rozporowych. Rury należy układać na szynach montażowych i mocować za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową.  Do łączenia instalacji wykorzystywać złączki fabrycznie wyposażone w uszczelkę typu o-ring  wykonaną z EPDM koloru czarnego. Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki stalowe płytowe malowane podkładowo metodą kataforezy; drugie  malowanie proszkowe metodą elektrostatyczną (malowanie końcowe na powierzchni grzejnika); polimeryzacja (utwardzanie) naniesionej powłoki farby proszkowej w piecu. Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne z wbudowanym przed nadmiernym skokiem temperatur, zabezpieczeniem przed zamarzaniem 6st C; czasem zamykania 24 minut; skali nastaw od 1 do 5. Grzejniki płytowe montowane przy ścianie ( odległość »30mm) należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Do montażu stosować fabryczne zestawy wsporników.  

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm. Grzejniki należy montować w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. Grzejniki płytowe z podejściem dolnym należy łączyć z instalacją za pomocą podwójnego złącza DN15 o następujących parametrach: korpus zaworu z odpornego na korozję brązu; grzybek zaworu: guma EPDM; sprężyna powrotna: stal nierdzewna; wkładka zaworowa: mosiądz, PPS (polifenylosulfid), grzejniki żeliwne wraz z rurami należy przekazać protokolarnie zarządcy obiektu. Kalkulacja robót instalacyjnych musi zawierać wszystkie koszty związane z wymianą  instalacji, montażem pomp ciepła, uruchomieniem instalacji, wykonaniem robót ziemnych, izolacyjnych, geodezyjnych, naprawy, obróbki, wyprawki po przekuciach przez ściany.
3. Przedmiot umowy niniejszej umowy obejmuje również koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia                  w tym m.in. :  

-  koszt utrzymania placu budowy i zaplecza socjalno – magazynowego, 

-  koszt wykonania ewentualnych przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz koszty ich użytkowania,

-  koszt ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz innych mediów,

-  koszty obsługi geologicznej robót wiertniczych przy budowie odwiertów pomp ciepła 

-  koszty ewentualnej wycinki drzew 

-  koszty przebudowy kolidujących urządzeń na trasie przebiegu inwestycji,


-  koszty wykonania świadectwa energetycznego dla obiektu

-  koszty inwentaryzacji bieżącej i powykonawczej odwiertów i sieci instalacyjnej zasilającej kolektor gruntowy utworzony z 16 pionowych pętli 
  - koszty ewentualnych odszkodowań dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z  nieruchomością, na której będzie realizowana inwestycja

-  koszty wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na okres trwania budowy, 

-  koszty zabezpieczenia i oznakowania robót

- koszty zapewnienia całodobowego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych w tym uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Babimoście

- koszty ubezpieczenia robót budowlanych na okres ich realizacji z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji inwestycji,
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (dla każdego rodzaju drogi o ile nastąpi zajęcie pasa drogowego),

-  koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań oraz koszty badań,

-  opłaty składowiskowe związane z przekazaniem materiałów rozbiórkowych i odpadów na   składowisko odpadów (łącznie z kosztami transportu), lub koszty ich zagospodarowania we własnym zakresie,

-  opłaty za czasowe składowanie urobku,

-  koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,

-  koszty odszkodowań o ile takie wynikną w trakcie budowy, 

-  inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologię robót i szczegóły rozwiązań w oparciu o załączony przez zamawiającego projekt budowlany, oraz inne roboty nie ujęte 
w niniejszej SIWZ, lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego i prawidłowego funkcjonowania obiektu.

 4. W zakres zamówienia, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie,  wchodzi również wykonywanie przeglądów technicznych zamontowanych  urządzeń - pomp ciepła  oraz instalacji  centralnego  ogrzewania  raz na 12 miesięcy, trzykrotnie w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 3
1.  Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2.   Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30.09.2014 roku w tym:
- zakończenie robót I etapu do dnia 30.06.2014r. w tym:

     - roboty ogólnobudowlane nie mniej niż 35% wartości brutto robót

     - roboty instalacyjne nie mniej niż 45% wartości brutto robót

- zakończenie robót do dnia 30.09.2014r. 

3.   Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 4 niniejszej umowy.
§ 4

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych , termomodernizacyjnych, elewacyjnych, instalacyjnych ( centrale ogrzewanie i pompy ciepła )  objętych przedmiotem niniejszej umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele zamawiającego, wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, przed przystąpieniem do czynności odbioru,  skompletowanie
 i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)
dziennika budowy, 

2)
dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  obiektu wraz z instalacjami
3)
świadectwa  energetycznego 

4)
protokołów technicznych badań instalacji 
5)
protokołów badań ( jeśli występują ),
6)
gwarancji,

7)
aprobat technicznych 

8)
atestów i certyfikatów jakości,

9)
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

10)
pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

11)
dokumenty  odbiorowe  wybudowanych  16 odwiertów  dla zasilenia pomp ciepła 
4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie czynności odbiorowych przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)
Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)
Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)                     o usunięciu wad oraz  do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

12. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 5

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w  dniu podpisania umowy.
§ 7

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dziennik budowy w dniu podpisania umowy.
§ 8

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………………………….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –  Prawo Budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………………… 

Funkcję kierownika budowy może sprawować osoba posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót, wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami                      (w Polsce: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
§ 9
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

4. Wykonawca  jest zobowiązany do przekazywania  dokumentów  niezbędnych do rozliczenia się  Zamawiającego  z instytucjami dofinansowującymi tj. LRPO.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1. powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy – Prawo Budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

5. Badania, o których mowa w pkt.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiał bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

8. Wykonawca ma też prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

· okoliczności, których nie można przewidzieć;

· przyczyn zależnych od Zamawiającego;
· z powodu siły wyższej.
§ 11
1.   Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujący zakres robót:

a) …………………………..

b) …………………………..

2. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, 
      której przedmiotem są roboty budowlane.

3. W przypadku dokonywania zmian w umowach o których mowa w ust.2    Wykonawca ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu projektu zmian.

4. Po zawarciu umów z podwykonawcami oraz po dokonaniu zmian w umowach, Wykonawca w terminie 7 dni  ma obowiązek  przedłożyć Zamawiającemu  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmian
5. Zamawiający w terminie 14 dni  może zgłosić zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i do projektów ich zmian.

Zamawiający zgłosi pisemnie zastrzeżenia jeżeli projekty tych umów i ich zmian :

- nie będą spełniać wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 9.
6. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić sprzeciw do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i do ich zmian.

Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw jeżeli  umowy i ich zmiany :

- nie będą spełniać wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy określony w ust. 9.

7.   Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
       przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację

        umowy przez Zamawiającego

8.    Wykonawca   ma obowiązek  przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność 
       z  oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od ich zawarcia, 
       których przedmiotem są dostawy lub  usługi, oraz ich zmian.
       Obowiązkowi temu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej  niż 0,5%

       wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego  oraz umów o podwykonawstwo, których

       przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
       Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  Wyłączenie nie dotyczy umów 

       o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej 
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane  roboty budowlane Wykonawcy,  jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o których mowa w ust. 11, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

11. Zamawiający dokona bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenia o których mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust.11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji. 
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.11, Zamawiający potracą kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego wykonawcy. 

16.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez zamawiającego.
17. Zamawiający nałoży na Wykonawcę kary umowne z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawców w wysokości  10 % wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót

18. Postanowienia zawarte w umowie nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny.
§ 12
1. Strony ustalają, że obowiązując ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, jest wynagrodzenie określone ryczałtową formą wynagrodzenia. Wynagrodzenie to obejmuje roboty określone w  niniejszej umowie,  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektach budowlanym i wykonawczym,  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą łączną: 

Cena netto: ……………….PLN

( słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………. )

Cena brutto: …………………………..PLN

( słownie złotych:  ………………………………………………………………………………………………………………. )

Podatek VAT w wysokości …… %, tj. ………………… PLN 

( słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………… ).

3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w  tym określone w § 2 . 
4. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi:

- fakturą przejściową, do 30 dni po wykonaniu I etapu umowy, przy czym łączne wynagrodzenie za ten etap nie może przekraczać 50 % całkowitej wartości umowy
- fakturą końcową, do 30 dni po wykonaniu całego zadania tj. po bezusterkowym odbiorze wszystkich robót w ramach zadania.

Wraz z fakturami należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie i zaawansowanie robót w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłacenia faktur w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi i protokołami odbioru, po odbiorze robót bez zastrzeżeń i bezusterkowymi protokołami odbioru.
6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
7. Wykonawca wynagrodzenie za wykonane roboty otrzymywał będzie przelewem na konto bankowe 
Nr …………………………………………………… prowadzone przez Bank……………………….
 8. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotowym postępowaniem, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zasady rozliczenia robót dodatkowych (cen jednostkowych i składników kosztorysowych, które będą nie wyższe niż zastosowane w ofercie Wykonawcy niniejszej umowy) strony uzgodnią w oddzielnym porozumieniu. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, co do ustalenia cen i wykonywania robót dodatkowych Wykonawca  ma prawo odmówić wykonywania robót dodatkowych bez żadnych sankcji tj. kar umownych.

UWAGA: - opisane powyżej roboty dodatkowe są to roboty nie objęte przedmiotowym postępowaniem tj. projektach budowlanych, wykonawczym, SIWZ i  postępowaniem mającym na celu uzyskanie zakładanego  efektu rzeczowego.
§ 13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej za przedmiot umowy tj. kwota  …………………….zł (słownie: ………………………………………………….) w następującej formie:

...................................................................................................................................................

(wymienić formę zabezpieczenia)

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania tj. kwota ……………. zł (słownie: ……………………………………….. ) umowy  jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  jakości, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ……………….. zł (słownie: ……………………………………………… ) przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1. zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r  -Prawo zamówień publicznych :

a) 70% kwoty zabezpieczenia o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać  30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady tj. trzech lat od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane ( protokół odbioru).

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 14
1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w wykonaniu I etapu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia (brutto)
            ustalonego w umowie za cały zakres robót, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu
            zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.2 ;
b) Za zwłokę w wykonaniu zakresu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.2 ;

c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi za wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru;

e) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy;

f) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

g) jeżeli Zamawiający utraci z winy Wykonawcy przyznane dofinansowanie z LRPO.  Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie  odnawialnych źródeł energii” to naliczy Wykonawcy kary umowne w pełnej wysokości przyznanego dofinansowania z zachowaniem praw do innych odszkodowań i kar wynikających z umowy, co Wykonawca  przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 
h) Zamawiający ma prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania w przypadku 
   gdy szkoda przekroczyła wartość kar umownych.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) Za zwłokę w dostarczeniu projektu w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy projekt, za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu;

b) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn niż wymienione pod lit. a, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego.
§ 15
Termin gwarancji  na  wszystkie roboty, wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia  
i wykonane instalacje  wynosi:

· 36  miesięcy od daty odbioru końcowego.
   § 16
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty budowlane – od ognia, huraganu i innymi zdarzeń losowych.

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
§ 17
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający   przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 

1.  aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę   adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,

2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub  Zamawiającego, które to każda ze Stron musi udokumentować, pod  warunkiem, że Zamawiający nie straci dofinansowania,

3.  jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie [image: image1.jpg]mającym  wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

4. ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie oraz zaleceń wydanych przez Instytucje Dofinansowujące.

§ 18
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy – bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 tygodnie,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

2) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia ,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wniesione,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20
Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egz., z których 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:
           ZAMAWIAJĄCY:      

