

Babimost, dnia 02.10.2020 r.

Gmina Babimost
ul. Rynek 3
66-110 Babimost

BUD.271.14.2020

Informacja z otwarcia ofert

Nazwa zamówienia: "Budowa nowych źródeł wytwórczych, wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Babimoście, Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście."

Zamawiający: Gmina Babimost, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 423.981,00zł brutto.
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa (firma) Adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji z rękojmią [miesiące]	Warunki płatności [dni]
1.	Zachodni Operator Fotowoltaiczny Sp. z o.o. ul. Jedności 23/6 65-018 Zielona Góra	729.372,78 zł	10.12.2020 r.	60	30 dni po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury
2.	RM Proinvest Sp. z o.o. RM Solar Sp. z o.o. ul. Zimna 3 65-707 Zielona Góra	597.780,00 zł	10.12.2020 r.	60	30 dni po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury
3.	KOMTECH Piotr Martuszewski ul. Barbackiego 15 33-300 Nowy Sącz	936.071,08 zł	10.12.2020 r.	60	30 dni po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury
4.	MDI Energia S.A. ul. Wał Miedzeszyński 608 03-994 Warszawa	568.260,00 zł	10.12.2020 r.	60	30 dni po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury
5.	FreeEco Sp. z o.o. ul. Budowlana 7 20-469 Lublin	752.970,33 zł	31.12.2020 r.	120	30 dni po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury

6.	EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów	639.906,89 zł	10.12.2020 r.	60	30 dni po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury
7.	PRO-ECO Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia	719.416,40 zł	10.12.2020 r.	60	30 dni po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Sylwia Panaś

Panaś

Aleksander Latyński

Latyński

Sylwester Błoch

Błoch