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1.Wstęp. 

 
 

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST-WO ). 
 

Specyfikacja Techniczna WO ( „Wymagania Ogólne” ) odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach demontażu starych i budowy 

nowych instalacji wewnętrznych CKE. 

 

 1.2  Zakres stosowania ST-WO 

  

Specyfikacja techniczna WO (:Wymagania Ogólne”) stanowi podstawę 

opracowania szczegółowej technicznej (SST) stosowanej jako element 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

B.01 - Instalacja centralnego ogrzewania oraz pompa ciepła. 

Niezależnie od postanowień :Umowy na wykonanie robót” normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie 

Budowlanym, będą stosowane przez Wykonawcę zgodnie z prawodawstwem 

polskim. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu 

Budowlanego są podane odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w 

połączeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami w których są 

wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych 

Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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1.4 Określenia podstawowe 

 

- Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

zamówienia. 

- Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej 

- Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako 

Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 

kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robot budowlanych i 

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych, 

- Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot z 

dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju 

Robot budowlanych. 

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot załączoną do zamówienia oraz 

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula 

lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty techniczne, z 

wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 

obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 

aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejską 

wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 

krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

Aprobata techniczna 

powinna zawierać w szczególności: 
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1. podstawę prawną 

2. identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres 

wnioskodawcy, 

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, 

warunki jego użytkowania i konserwacji, 

4. właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z 

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 

5. klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 

6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

7. wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i 

składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8. datę wydania i termin ważności aprobaty, 

9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do 

stosowania w budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 

10. wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 

11. wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym 

wykaz raportów z badań wyrobu, 

12. pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym 

wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z 

Umową, za jakość ich wykonania, za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Projektem 

Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami Wykonawcy oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
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2.1 Przekazanie terenu Budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy 

oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacją Techniczną 

 

2.2 Dokumentacja Projektowa 
 

Dokumentację projektową stanowi Projekt Budowlany oraz opracowania 

wymienione poniżej: 

1. Przedmiar robót wewnętrzna instalacja c.o. 

2. Przedmiar robót pompa ciepła  

 

 2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 

zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności 

od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

3. Fakt przystąpienie do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.  
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2.4.  Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego. 

 

 2.5.  Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003  ( Dz.U nr 120 

) kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 

„planem bioz” Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać „planu 

bioz” i związanych z nim przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz osprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
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koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 

3.MATERIAŁY  

 

3.1 Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje  

dotyczące zamawiania lub wydobywania materiału i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe materiały powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których 

mowa w SST. 

 

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające materiałom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem. 

 

4.SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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5.TRANSPORT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

6.WYKONANIE ROBÓT 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

1. plan zagospodarowania placu budowy 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność za 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

 

7.2. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badana 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
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zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

7.3. Dokumenty budowy 

 

7.3.1 Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest  

Wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Za właściwe prowadzenia dziennika budowy, jego stan 

oraz właściwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 26.VI.2003 ( Dz. U. 2002.108.953) spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą technika, w 

przypadku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Protokoły związane z budową wpisuje się do dziennika budowy lub dokonuje 

się w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich wprowadzenia. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach 
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• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu 

częściowych końcowych odbiorów Robót 

• dane dotyczące zabezpieczenia Robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli wpisane kto je 

przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegi Robót 

 

Propozycje i uwagi wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennik budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

7.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zgłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące BIOZ-u 

powinne być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 

DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z późniejszymi zmianami. Tablicę informacyjną 

oraz ogłoszenie należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi 

publicznej lub dojazdu na wysokości umożliwiającej odczytanie. 

 

7.3.3.Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów wymienionych w w/w pkt zalicza się: 

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

Protokoły przekazania terenu budowy 

Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne 

Protokoły odbioru robót 

Protokoły z narad i zebrań 

Korespondencję na budowie 
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7.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiedni zabezpieczonym 

Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawione na życzenie Zamawiającego. 

 

7.4 OBMIAR ROBÓT. 

 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu zakresu robót oraz 

obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiaru. Wyniki obmiaru należy porównać z 

Dokumentacją kosztorysowo-techniczną w celu określenia różnic w ilościach 

robót. Książkę obmiarów należy prowadzić w przypadku, gdy umowa nie 

przewiduje rozliczanie ryczałtowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 

udziale Wykonawcy: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. odbiorowi częściowemu technicznemu  

3. odbiorowi końcowemu 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek 

Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacją z Dokumentacją Projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia 

dokumentów o których mowa w wcześniej 
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Odbiór końcowy Robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem 

Inspektora Nadzoru dokonując oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót Inspektor i Wykonawca zapozna 

Zamawiającego z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Zwłaszcza w zakresie wykonywania Robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczony Robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu to Inspektor 

może dokonać potrąceń oceniając pomniejszoną Dokumentach Umowy. 

 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

2. Specyfikację techniczną 

3. Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu 

4. Dziennik Budowy i księgi obmiaru 

5. Protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym 

6. Atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami 

wbudowanych materiałów 

7. Sprawozdanie techniczne 

8. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
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 Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

1. Zakres i lokalizację wykonywanych robót 

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego 

3. Uwago dotyczące warunków realizacji Robót 

4. Datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

W przypadku gdy wg Inspektora , Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zmawiającego 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

Zamawiający w porozumieniu Z wykonawcą. 

 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności określa Umowa na wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia Publicznego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

- Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003 poz. 2016 

z póź. Zm.) 

- Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.nr 19 z 2004 

poz. 177) 

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 

poz. 881) 

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie p-poż ( teks jedn. Dz.U. z 2002 nr 147 

poz. 1229) 

- Ustawa z 21 grudnia 2004 o dozorze technicznym ( Dz.U. nr 122 poz 1321z 

póź. Zm.) 
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- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. nr 62 poz  627 

z póź. zmian) 

- Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 nr 

204 poz. 2086) 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie systemu 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania CE ( Dz. 

U. nr 209 poz 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub 

zmiany ( Dz. U. nr 209 poz 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana robót budowlanych ( Dz. 

U. nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11-08-2004 w sprawie systemu 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania ( Dz. U. nr 

198 poz 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27-08-2004 w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia w sprawie 

bioz ( Dz. U. nr 198 poz 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26-09-1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz. U. nr 169 poz 1650). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01 

 
Instalacja centralnego ogrzewania, pompa ciepła. 
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INSTALACJE W ZESPOLE SZKÓŁ W BABIMOŚCIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot S.T. 

 
Przedmiotem niniejszej S.T. jest zadanie dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji pompy 

ciepła. 

 
1.2Zakres S.T. 

 
Dział robót  CPV 45000000-7 Prace budowlane 
 
Grupa robót 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
 
Klasa robót  CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne.  
 
Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji S.T. dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu i odbiorze instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku 

wielofunkcyjnym i obejmują takie kategorie robót jak: 

 

1.Instalowanie technologii pompy ciepła  - Kod CPV 45331110-0 

2.Instalowanie centralnego ogrzewania  – Kod CPV 45331100-7 

 

1.3 Ogólne wymagania. 

 

1.3.1Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T. W.O. – 1.3 
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1.3.2Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, S.T. i obowiązującymi normami. 

1.3.3Koordynacja robót sanitarnych z innymi robotami budowlano 

montażowymi poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji 

budowy, szczegółowy harmonogram robót sanitarnych oraz pomocnicze roboty 

ogólnobudowlane związane z robotami sanitarnymi. 

1.3.4Roboty budowlane wykonać zgodnie z przepisami BHP, warunkami 

odbioru robót budowlano – montażowych, część II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

1.4 Dokumentacja robót montażowych 

 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji sanitarnej stanowią: 

- projekt budowlany „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,  

oraz pompy ciepła w Zespole Szkół w Babimoście”, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych lub zalecenia 

producentów. 

 

2. MATERIAŁY,  

 

Materiały do wykonania instalacji sanitarnych, stosować zgodnie z Projektem 

Budowlanym oraz przedmiarem robót stanowiącym część Dokumentów 

Przetargowych. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, osprzęt, przewody oraz materiały 

pomocnicze itp. Muszą odpowiadać wymogom Polskich Norm lub Norm 

Branżowych. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwo 

jakości ( atesty ) i certyfikaty. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić jakość 
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każdego materiału i wyrobu użytego do wykonania robót. Takie dowody to 

atesty i certyfikaty. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robót odrzucić 

każdy materiał niezgodny ze ST lub Polską Normą. 

Materiały przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie dokumenty dotyczące wbudowywanych 

materiałów winny być gromadzone przez wykonawcę robót i okazywane na 

każde żądanie inspektora nadzoru. Deklaracje zgodności przedkładane 

inspektorowi nadzoru winne być poświadczone przez kierownika budowy o ich 

wbudowaniu po zakończeniu robót. Kopie dokumentów winny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

 

Podstawowe materiały. 

 

1. Rury np. Kisan ki stal  dn. 16, dn. 20 dn. 25, dn. 32, dn. 40, dn50, dn65, 

dn80 

2. Zaciski do rur Kistal 

3. Grzejniki płytowe z podejściem od dołu CV11, CV22, CV21S np. typ 

Purmo 

4. Grzejniki płytowe z podejściem z boku C11, C22, C21S np. typ Purmo 

5. Zawory grzejnikowe kątowe np. typu Vekolux dn 15 

6. Głowice termostatyczne wzmocnione np. typu DX 

7. Zawory kulowe odcinające dn. 15, dn. 20, dn. 25, dn. 32, dn. 40 Ciśnienie 

pracy 4,0 MPa, temperatura pracy 100 st C  

8. Pompa ciepła np. typu Geotherm  VWS 480/2  

 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność będzie sprzętu 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Transport oraz składowanie materiałów: 

Podczas transportu oraz przy składowaniu materiałów należy przestrzegać 

zaleceń producentów tych materiałów. Materiały należy zabezpieczyć przed 

wpływem niskich temperatur oraz bezpośredniego działania słońca i opadów 

deszczu. 

 

5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

-          bezpieczeństwa konstrukcji, 
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- bezpieczeństwa pożarowego, 

-         bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,  

-         ochrony przed hałasem i drganiami, 

-         oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – 

budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 

najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 

instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się 

możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z 

wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 

przy punktach poboru wody. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 

cieplnej. 

 

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 

cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów średnicy 32 -7- 50 mm - 5 cm, 

c) dla przewodów średnicy 65 -7- 80 mm - 7 cm, 

d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

 

Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
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Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 

nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 

elektrycznych. 

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych 

powinna wynosić 0,1 m. 

 

6. PODPORY 

 

Podpory stałe i przesuwne 

 

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały 

montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny 

zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą 

uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 

uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 

zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

- Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych 

(wsporników i wieszaków) powinno  być zgodne z projektem technicznym. Nie 

należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta 

instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 

wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 

naprężeń i odkształceń przewodów. 
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7. TULEJE OCHRONNE 

 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu 

poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować 

przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 

budowlanej. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 

cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 

powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne 

też z tworzywa sztucznego. 

Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeń ścinających o odporności ogniowej min 120 min. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

 

8. MONTAŻ  ARMATURY 

 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura), w 

których jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 

zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu 

prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji.  
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POŁACZENIA 

 

9.1 POŁĄCZENIE GWINTOWE 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z 

uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi 

powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz 

zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-

ISO 228-1.Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu 

łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) 

albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 

integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i 

odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu 

sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a 

następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez 

producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez 

względu na sposób dokręcania niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt 

słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 

łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę 

teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z 

uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami 

wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint 

ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów 

(w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane 

materiały pęczniejące pod wpływem wody). Połączenia gwintowe rur mogą być 

wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i 

temperatura robocza nie przekracza 120 0C. Połączenia gwintowe mogą być 

stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - 

pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, 

jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia wykonane są w 

ich materiale rodzimym. 

 

9.2 POŁĄCZENIE ZACISKANE, ZAPRASOWYWANE 

Całość robót wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu KISTAL  
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9. WYKONANIE ROBÓT 

 

10.1 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA-  

INSTALACJA POMPY CIEPŁA – Kod CPV 45331110-0 

 

ZAŁO ŻENIE OGÓLNE  

Dotychczasowe źródło ciepła, które stanowi kotłownia gazowe zostanie 

zmodernizowane. Do istniejącego układu technologicznego włączone zostaną trzy 

pompy ciepła systemu solanka woda np. typu VWS 460/2 Vaillant 

Podstawowe wymiary: 

 

Podstawowe zasady przy montażu pompy ciepła 
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Po zainstalowaniu urządzeń należy układ napełnić solanką postępując zgodnie z poniższa 

instrukcją. 
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 ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Ciepło dla potrzeb grzewczych i ciepłej wody pochodzi obecnie z kotłowni zasilanej gazem. W 

wyniku modernizacji źródła ciepła do układu technologicznego włączona zostanie pompa 

ciepła  typu solanka woda. 

Zaprojektowano układ grzewczy z trzema pompami ciepła np. typu VWS 460/2 o mocy 

grzewczej pojedynczej pompy 49,5 kW, łącznie 148,5 kW współpracujący w kotłownią 

opalaną gazem ziemnym. Na podstawie ustaleń, założono, że budynek szkoły posiadał będzie 

ekologiczne źródło ciepła oparte na pompach ciepła. Źródło to dostarczało będzie ciepło do 

układów ciepłej wody użytkowej przez cały rok, a do układów centralnego ogrzewania tylko w 

określonym okresie. Okres ten jest określony układem regulacyjnym temperatur oraz 

zapotrzebowaniem ciepła. Jeżeli do instalacji centralnego ogrzewania konieczne będzie 

dostarczenie wody grzejnej powyżej +50oC lub zapotrzebowanie ciepła przekroczy 148,5 kW, 

konieczne będzie pobieranie ciepła z kotłowni gazowej. Kotłownia stanowić będzie tzw. 

szczytowe źródło ciepła uruchamiane w przypadku jak wyżej. 

 

Obliczenia dla dobranej instalacji dolnego źródła 
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Przepływ w rurze dobiegowej: 32,67 [m3/h]  

Prędkość w rurze dobiegowej: 0,95 [m/s]  

Liczba Reynoldsa w rurze dobiegowej: 12 869,85  

 
Przepływ w rurze wymiennika: 1,36 [m3/h]  

Prędkość w rurze wymiennika: 0,45 [m/s]  

Liczba Reynoldsa w rurze wymiennika: 1 811,67  

 

Całkowita długość czynna wymiennika pion.: 2 640,00 [m]  

Pojemność zładu wodnego roztworu glikolu: 5 790,00 [dm3]  

Ilość czynnika dolnego źródła [kg]: 6 027,00 [kg]  

Wyliczony opór w instalacji dolnego źródła: 40,13 [kPa] 

 

 

BUDOWA UKŁADU GRZEWCZEGO. 

Układ grzewczy oparty na pompie ciepła i kolektorze gruntowym pionowym (dalej zwanymi 

sondami) jest rozwiązaniem typowym. Układy pomp ciepła zaprojektowano do pracy 

kaskadowej. Pompa ciepła pobierała będzie ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazywała go 

do górnego źródła ciepła, zamieniając przy tym na wodę grzejną o temperaturze +55oC. 

Dolnym źródłem ciepła jest kolektor gruntowy utworzony z sond pionowych. Sondy pionowe o 

długości  110 m  ( 2 x  dn 40  + głowica FF 240 ) umieszczane będą w otworach wierconych w 

odległości od siebie co 10 m. Końce sond zostaną połączone kolektorami rozdzielczymi 

wykonanymi z rur HDPE 100 dn 40 ze studzienką rozdzielczą np. typu GEOSPIDER 

24412RB. Do studzienki rozdzielczej doprowadzone będzie przyłącze, pozwalające na 

połączenie pomp ciepła do kolektorami gruntowymi. Całość instalacji po stronie dolnego 

źródła ciepła zostanie PN 16  + głowica FF wypełniona roztworem glikolu propylenowego ( 

np. typu HENOCK 20P15) o temperaturze krystalizacji -15 oC. 

 

KOLEKTOR GRUNTOWY. 

Pompy ciepła posiadać będą wspólny kolektor gruntowy. Kolektor gruntowy utworzony 

zostanie z 24 pionowych pętli po 240 mb każda, stanowił będzie tzw. dolne źródło ciepła.  Z 

uwagi na moc chłodniczą pomp ciepła oraz wymagane przepływy, dobrano kolektor, który 

utworzy 24 pionowych pętli rur składających się z 2 rur  Dn 40 PN 16. Głębokość odwiertów 
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to  110 m oddalonych od siebie co 10 m. Kolektor pionowy wraz z przyłączem należy napełnić 

roztworu glikolu propylenowego (np. HENOCK 20P15). 

 

STUDZIENKI ROZDZIELCZE WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. 

Studzienka rozdzielcza wymiennika gruntowego wykonane będą jako typowa studnia np. typu 

Geospider 24412RB 
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 o średnicy 1000 mm wykonana z tworzywa sztucznego. Lokalizacja studzienki  oraz jej 

wielkość została dostosowana do potrzeb kolektora z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań 

instalacyjnych. Wejścia do studzienki rozdzielczej odbywać się będzie poprzez 

prefabrykowane otwory. 

 

 

Zasady montażu studni rozdzielczych 
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PRZYŁĄCZA. 

Zaprojektowano wykonanie jednego przyłącza pomiędzy pompami ciepła a studzienką 

rozdzielczą z rur PHDPE 100 o średnicy 125x7,4 mm. Głębokość układania przyłączy powinna 

wynosić minimum 1,6 m, tj. ok. 0,6 m poniżej strefy przemarzania. Strefa przemarzania dla 

Babimostu wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). Przyłącza należy układać ze spadkiem 

umożliwiającym odpowietrzenie poszczególnych i instalacji w komorach rozdzielczych. Nad 

trasą przebiegu przyłącza powinna być układana żółta taśma sygnalizacyjna (jak dla sieci 

gazowych) o szerokości 100 mm i w odległości ok. 0,5 nad rurociągiem.  

Poszczególne sądy z 24 odwiertów połączone będą ze studzienką rozdzielczą za pomocą rur 

HDPE 100 dn 40 PN 10  



49 

 data opracowania listopad 
 2011 

 

Rurę dobiegową dn 125 łączącą studnię rozdzielczą z pompami przy przejściu przez elementy 

konstrukcyjne budynku należy ułożyć w przepustach izolowanych Sposób ułożenia opisano 

poniżej. 
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ZAKRES ROBÓT 

 

1/CPV-45331100-6. Wykonanie projektu geologicznego dolnego źródła 

4/CPV-45262220-9. Wykonanie odwiertów pionowych dolnego źródła 
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5/CPV-45331100-6. Usadowienie i montaż studni rozdzielaczowej kolektora 

ziemnego 

6/CPV-45331100-6. Wykonanie przyłączeń studni rozdzielaczowej do 

poszczególnych nitek sond ziemnych 

7/CPV-45331100-6. Wykonanie przyłącza głównego studni rozdzielaczowej 
do podejścia pod pompę ciepła 
 
8/CPV-45331100-7. Dostawa i usadowienie pompy ciepła np. typu VWS  na 

podeście 

9/CPV-45331000-7. Montaż pompy obiegowej solanki dolnego źródła, zespołu 

filtrów i układu separacji powietrza wraz z instalacją przyłączeniową 

10/CPV-45331100-7. Dostawa i usadowienie zasobnika buforowego co 

13/CPV-45331100-7. Wykonanie głównej instalacji elektrycznej wraz z 

zabezpieczeniem poprawności kolejności faz 

14/CPV-45331100-7.Napełnienie i odpowietrzenie instalacji glikolowej 

roztworem solanki 

15/CPV-45331100-7. Napełnienie i odpowietrzenie instalacji co 

16/CPV-45331100-7. Napełnienie i odpowietrzenie instalacji wężownicy cwu 

17/CPV-45300000-0. Wykonanie próby szczelności instalacji źródła ciepła. 

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia 

roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić  w okresie  30 

minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie 

może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia 

nie może przekroczyć 0,02 MPa. Przeprowadzić oględziny całego systemu, 

zwłaszcza połączeń. Próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

18/CPV-45323000-7. Wykonanie izolacji instalacji centralnego ogrzewania,  

19/CPV-45300000-0. Wykonanie pierwszego uruchomienia pompy przez 

autoryzowany serwis. 
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10.2 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA- INSTALACJA 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA – Kod CPV 45331100-7 

 

 ZAŁOŻENIE OGÓLNE  

 

Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur ze  stali węglowej  

łączonych poprzez zaprasowywanie np. systemu Kistal C. Do zaprasowywania należy 

stosować narzędzia elektrohydrauliczne o zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym.  

W części podpiwniczonej poziome odcinki rur projektuje się układać na szynach 

montażowych. Projektuje się system montażowy np. Gorgiel składający się z szyn 

montażowych montowanych do ściany za pomocą kołków rozporowych. Rury układać na 

szynach montażowych i mocować za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową.  W 

pozostałej części budynku w związku z brakiem podpiwniczenia instalację należy prowadzić 

wokół ścian tuż nad podłogą. Do łączenia instalacji wykorzystywać złączki fabrycznie 

wyposażone w uszczelkę typu o-ring  wykonaną z EPDM koloru czarnego. 
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Przejścia wykonać w tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od rury 

zasadniczej.  Przejścia przez stropy i ściany wypełnić materiałem ognioodpornym o odporności 

120 min dostosowanym do grubości i typu przegrody np. masą typu CP611A  HILTI.  

 

Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki płytowe o parametrach nie gorszych niż 

typu Purmo C do połączenia z boku w podpiwniczeniu budynku oraz CV w pozostałej części 

do podłączenia z dołu ze ściany z wbudowanymi wkładkami zaworowymi . Grzejniki 

wyposażyć w głowice termostatyczne np. typu DX. Grzejniki płytowe montowane przy ścianie 

( odległość »30mm) należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Do montażu stosować fabryczne zestawy wsporników.   

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm. 

Grzejniki należy montować w opakowaniach fabrycznych  w celu zabezpieczenia grzejnika 

przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 

wszystkich prac wykończeniowych. Grzejniki płytowe CV należy łączyć z instalacją za 

pomocą złącz np. typu Vekolux dn 15, natomiast grzejniki  C za pomocą prostych zaworów np. 
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typu V-exakt dn 15 na zasilaniu oraz zaworu prostego odcinającego np. typu Regulux dn 15 na 

powrocie. Średnice przewodów zasilających i powrotnych c.o. i wielkości grzejników oraz 

nastawy wstępne zaworów podano na rysunkach.    

Montaż innych grzejników lub z innymi wkładkami zaworów termostatycznych, innej 

armatury regulacyjnej  wymaga dokonania przeliczeń regulacyjnych przepływów i określenia 

nastaw zaworów. 

Do izolowania przewodów należy użyć otuliny ze spienionego polietylenu np. typu Thermaflex 

(LDPE). Dla przewodów prowadzonych pod stropami np. typu FRZ-J.,  natomiast dla 

przewodów prowadzonych w warstwie posadzkowej np. typu Thermocompact S.  Izolacje 

zabezpieczyć za pomocą taśmy np. typu Thermatape FR. W przypadku izolowania przewodów 

instalacji centralnego ogrzewania grubości niezbędnych izolacji cieplnych obliczono według 

normy PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r  

Dobór grubości otulin: 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej ( materiał 0,035 W/(m 

x K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm 
Równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna powyżej 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz 1 do 4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowanie przewodów 
½ wymagań z punktów 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1 do 4 

ułożone w komponentach budowlanych miedzy 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

uzytkowników 

½ wymagań z punktów 1-4 
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7 Przewody wg poz 6 ułożone w posadzce 6 mm 

 

 

Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem przewodów oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegające 

próbie kilkakrotnie skutecznie poddać płukaniu. Na 24 godziny ( gdy temperatura zewnętrzna 

jest wyższa od + 5 st. C) przed rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić 

wodą zimną i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania 

w rozpatrywanym budynku powinno wynosić 0,4 MPa.  

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min: 

- manometr nie wskaże spadku ciśnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii 

zaciskowej, 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. Próbę 

szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić w miarę możliwości przy najwyższych 

parametrach roboczego czynnika grzewczego. Instalację można uznać za spełniającą 

wymagania szczelności, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w 

zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. Regulacja montażowa przepływów czynnika 

grzewczego w poszczególnych obiegach powinna być przeprowadzona po zakończeniu 

montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Po przeprowadzeniu 

regulacji montażowej należy dokonać pomiarów: 

- temperatury zewnętrznej, 

- pomiaru parametrów wody sieciowej na zasilaniu i powrocie, 

- pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za wymiennikiem, 

- pomiaru spadków ciśnień w instalacji wewnętrznej, 
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- pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż +6 st C. Należy skontrolować pracę 

wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 

„na dotyk” oraz temperaturę powietrza w pomieszczeniach. W pomieszczeniach, w których 

temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy określić przyczynę nieprawidłowości i ją 

usunąć.  

 

ZAKRES ROBÓT 

1/CPV- 45111100-9. Instalację centralnego ogrzewania prowadzona będzie 

częściowo w ścianach wobec powyższego należy wykonać w nich pionowe 

bruzdy. 

2/CPV- 45111100-9. W miejscach przejść przez ściany betonowe należy 

wykonać przebicia tworząc miejsce do prowadzenia instalacji. 

3./CPV-45111220-6. Gruz powstały w wyniku wykucia bruzd oraz przejść 

przez ściany należy wywieźć samochodami samowyładowczymi. Wywieziony 

gruz należy poddać utylizacji. 

4./CPV- 45111300-1 Istniejącą instalację centralnego ogrzewania należy 

całkowicie zdemontować. 

5./CPV- 45111300-1 Zdemontowane rury centralnego ogrzewania należy 

wynieść poza budynek i przygotować do wywózki. 

6./CPV-45111220-6. Wywiezienie złomu z budowy. 

7./CPV- 45111100-9. W miejscach przejść przez ściany należy wykonać 

przebicia tworząc miejsce do prowadzenia instalacji. 

8./CPV-45331100-7.W miejscu wykonanych otworów należy posadowić tuleje 

ochronne wystające po 2 cm poza obrys przegrody i wypełnić masą 

ognioodporną 120 min 

9./CPV-45262500-6. Po zamontowaniu tulei otwory zamurować 

10./CPV-45331100-6. Układanie rur centralnego ogrzewania typu Kistal od 

istniejącego źródła ciepła do grzejników oraz nagrzewnicy centrali 

wentylacyjnej  Instalację prowadzimy w częściowo pod stropem, częściowo 
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wokół ścian równolegle do podłogi . Rury Kistal łączyć systemem trójnikowym 

zaciskanym.  

11./CPV-45300000-0. Wykonanie próby szczelności instalacji centralnego 

ogrzewania  aż do grzejników na gorąco wraz z regulacją instalacji. Badanie 

szczelności przeprowadzić przed zakryciem przewodów oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy 

instalacje podlegające próbie kilkakrotnie skutecznie poddać płukaniu. Na 24 

godziny ( gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od + 5 st. C) przed 

rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić wodą zimną i 

dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji 

ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinno wynosić 0,4 MPa.  

  Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min: 

- manometr nie wskaże spadku ciśnienia w przypadku instalacji wykonanej w 

technologii zaciskowej, 

  - nie stwierdzono przecieków ani roszenia 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 

ewentualnych usterek. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczego czynnika 

grzewczego. Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności, 

jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie 

nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  

12/CPV-45321000-3. Wykonanie izolacji instalacji wykonanej z rur Kistal C. 

Do izolowania przewodów należy użyć otuliny ze spienionego polietylenu np. 

typu Thermocompact (LDPE) FRZ. Izolacje zabezpieczyć za pomocą taśmy np. 

typu Thermatape FR. 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej    

( materiał 0,035 W/(m x K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna powyżej 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz 1 do 4 przechodzące przez ½ wymagań z punktów 1-4 
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ściany lub stropy, skrzyżowanie przewodów 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1 do 4 ułożone 

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych uzytkowników 

½ wymagań z punktów 1-4 

7 Przewody wg poz 6 ułożone w posadzce 6 mm 

  

 

13.CPV-45331100-7. Montaż złącz alternatywnych do grzejników. 

14./CPV- 45111100-9. Wykucie otworów w ścianach celem montażu bloków do 

podejść do grzejników. 

15.CPV-45262520-2.Osadzenie podwójnych bloków styropianowych w ścianie  

16./CPV-45331100-7. Montaż kątowych zaworów przy grzejnikowych dn. 15 

np. typu Vekolux. 

17./CPV-45331100-7.  Montaż płytowych grzejników stalowych typu CV i V na 

wspornikach do ścian konstrukcyjnych wbudowanymi wkładkami zaworowymi 

z podejściem od dołu. Grzejniki mocować tak aby od podłogi odległość 

wynosiła 12 cm , od parapetu 7 cm, od lica ściany wykończonej za grzejnikiem 

10 cm,  

18./CPV-45331100-7. Montaż głowic termostatycznych na grzejnikach 

19./CPV-45300000-0. Wykonanie próby szczelności instalacji centralnego 

ogrzewania  aż do grzejników płytowych na gorąco wraz z regulacją instalacji. 

Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem przewodów oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności 

należy instalacje podlegające próbie kilkakrotnie skutecznie poddać płukaniu. 

Na 24 godziny ( gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od + 5 st. C) przed 

rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić wodą zimną i 

dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji 

ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinno wynosić 0,4 MPa.  

  Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min: 

- manometr nie wskaże spadku ciśnienia w przypadku instalacji wykonanej w 

technologii zaciskowej, 

  - nie stwierdzono przecieków ani roszenia 
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Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 

ewentualnych usterek. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczego czynnika 

grzewczego. Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności, 

jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie 

nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  

 

 

 
11.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
  

11.1.  Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

 

11.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji  

 

Warunki wykonania badania szczelności: 

 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być podana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do 

badania szczelności należy instalację podlegającą próbie ( lub jej części) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 

płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-

93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody „, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji Cobti-Instal. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na 

zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0º C . 

Próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary. Ciśnienie podczas 

próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
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przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiarów ciśnień 

próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za 

pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z 

próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół Po uzyskaniu pozytywnej próby 

szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższej – w miarę 

możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być 

poprzedzona co najmniej 72 godzinną pracą instalacji. 

 

11.1.2. Przygotowanie do badania szczelności 

 

Przebieg badania szczelności  

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 

powinna być wyposażona w zbiornik wody,  zawory odcinające, zawór zwrotny 

i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr 

tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie  o 50 % większym od 

ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a)   0,01 MPa przy zakresie do 0,1 MPa, 

b)   0,02 MPa przy zakresie wyższym.  

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 

jednej doby od stwierdzenia jej gotowości  do takiego badania i nie wystąpienia 

w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

 

11.1.3. Próba szczelności  

 

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia 

roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić  w okresie  30 

minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie 

może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia 

nie może przekroczyć 0,02 MPa. Przeprowadzić oględziny całego systemu, 

zwłaszcza połączeń. 
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11.1.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 

projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 

armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

11.2 .Badania odbiorcze innych elementów w instalacji  

 

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty 

podnoszenia ciśnienia, itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji 

i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić 

protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 

termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

 

11.3.1Prace wstępne. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące 

prace wstępne. 

a) Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 

godziny) 

b) Regulacja strumienia i rozprowadzania powierza z uwzględnieniem 

specjalnych warunków eksploatacyjnych 

c) Określenie strumienia powietrza w każdym nawiewniku i wywiewni ku, 

jeśli to konieczne 

d) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

e) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego.  
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f) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych podczas 

regulacji wstępnej 

g) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją 

 

11.3.2 Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń 

i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych 

instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być 

doprowadzone do określonych warunków pracy. Powyższe powinni 

uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również 

sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których 

zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu 

regulacji. 

Kontrola działania wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych obejmuje 

kontrolę kierunków wentylatorów, regulację obrotów wentylatorów lub inny 

sposób regulacji, działanie wyłącznika, włączanie i wyłączanie regulacji. 

 
12.OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót polega na określaniu faktycznego stanu zakresu robót oraz 

obliczaniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje 

roboty objęte projektem oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę 

wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporządzone będą przez 

Wykonawcę zapisane w Książce Obmiarów i uzgodnione z Inspektorem w 

ustalonym trybie. Wyniki obmiaru należy porównać z Dokumentacją 

kosztorysowo-techniczną w celu określenia różnic w ilości robót. Książkę 

obmiarów należy prowadzić w przypadku, gdy umowa nie przewiduje 

rozliczenia ryczałtowego. 

 

13.ODBIÓR ROBÓT 

 
13.1. Odbiór techniczny-końcowy instalacji  
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Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z 

wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację 

montażową, zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: 

grzejnego i chłodniczego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie 

dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 

mające wpływ na efekt   ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach 

obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności 

cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalacje, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 
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a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 

odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 
 
 
14.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Postawę płatności stanowi Umowa realizacyjna z Wykonawcą 

 
 

15.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003.120.1133) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 2002.75.690) 
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3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

Tom II – Instalacje sanitarne 

4. Polskie i Branżowe normy budowlane i instalacyjne w tym między innymi 

jak niżej: 

PN-90/M-75003 Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania 

PN-64/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i 

badania 

PN-90/H-87131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-B-024 21 Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń 

PN M 75 003 Armatura instalacji c.o. Ogólne wymagania i badania 

BN-76/8860   Elementy mocujące rurociągi. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 

zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych 

świadectw. 


